G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段控制性工程
施工监理招标
中标候选人公示附件内容

一、中标候选人在投标文件中对监理质量要求、安全目标和监理服务期限的响应情况；中标候选人在投标文件中承诺的主要人员（指总监理工程师）的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；中标候选人在投标文件中填报的项目业绩如下：
JL01标段：第一中标候选人
	项目名称
	G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段控制性工程
	标段
	JL01

	投标人全称
	吉林省吉高工程咨询有限公司（联合体牵头人）

吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司（联合体成员）

吉林省高速公路集团试验检测有限公司（联合体成员）

	对质量要求、安全目标、监理服务期限的响应情况

	质量目标
	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良

	安全目标
	杜绝重大安全生产责任事故，避免发生较大安全生产责任事故，控制一般安全生产责任事故

	服务期限
	67个月(2039日历天)，其中：施工期（含施工准备期）：43个月；验收与缺陷责任期：24个月

	投标文件中承诺的总监理工程师信息

	姓名
	监理工程师证书编号
	职称证书编号
	

	李战
	JGJ1027623
	2019006A876
	

	总监理工程师个人业绩

	序号
	工程项目名称

	1
	榆树（黑吉界）至松原公路ZJB01总监办               总监理工程师

	2
	延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段PY07总监办    总监理工程师

	投标文件中填报的项目业绩

	序号
	工程项目名称

	1
	集安至双辽高速公路东丰至四平段DSJ01合同段

	2
	延吉至长春高速公路龙井至大蒲柴河段LPJL02合同段

	3
	延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段PY07总监办


JL01标段：第二中标候选人
	项目名称
	G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段控制性工程
	标段
	JL01

	投标人全称
	黑龙江省交投工程咨询集团有限公司、黑龙江省龙丰公路工程检测有限责任公司

	对质量要求、安全目标、监理服务期限的响应情况

	质量目标
	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

	安全目标
	杜绝重大安全生产责任事故，避免发生较大安全生产责任事故，控制一般安全生产责任事故。

	服务期限
	监理服务期：67个月(2039日历天)，其中：

施工期（含施工准备期）：43个月；

验收与缺陷责任期：24个月。

	投标文件中承诺的总监理工程师信息

	姓名
	监理工程师证书编号
	职称证书编号
	

	王旭威
	JGJ1027821
	A180510010
	

	总监理工程师个人业绩

	序号
	工程项目名称

	1
	建抚高速公路建三江至洪河段、洪河至前哨段工程

	2
	北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目

	投标文件中填报的项目业绩

	序号
	工程项目名称

	1
	绥化至大庆高速公路（S18）项目Z1总监办

	2
	哈尔滨至肇源高速公路工程建设项目Z1标段


JL01标段：第三中标候选人
	项目名称
	G12珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段控制性工程
	标段
	JL01

	投标人全称
	吉林省计维建设监理有限公司、吉林省计维工程检测有限公司联合体

	对质量要求、安全目标、监理服务期限的响应情况

	质量目标
	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良

	安全目标
	杜绝重大安全生产责任事故，避免发生较大安全生产责任事故，控制一般安全生产责任事故

	服务期限
	67 个月(2039 日历天)，其中：施工期（含施工准备期）：43 个月；验收与缺陷责任期：24 个月

	投标文件中承诺的总监理工程师信息

	姓名
	监理工程师证书编号
	职称证书编号
	

	冯刚
	JGJ0614005
交[公]2422008298
	2008019B088
	

	总监理工程师个人业绩

	序号
	工程项目名称

	1
	松原至通榆（吉蒙界）公路建设项目SYJL02合同段总监办

	2
	长春至太平川高速公路CTZJ-4合同段总监办

	……
	/

	投标文件中填报的项目业绩

	序号
	工程项目名称

	1
	长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项ZJB04总监办

	2
	松原至通榆（吉蒙界）公路建设项目SYJL02合同段总监办

	……
	/


二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：无被否决投标的投标人。
